




Αρχιπαικόπου Κυπριακού 31  
Ακίνητα Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού  
3ος όροφος, 3036 Λεμεσός  
Υ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός  
Τηλ.: +357 25002500, Φαξ: +357 25002750  
E-mail: a.dimitriadis@cut.ac.cy  
URL: http://www.cut.ac.cy

**ΣΗΜΕΙΩΜΑ  
(ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)**

ΠΡΟΣ : Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Προσφορών  
ΑΠΟ : Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Αξιολόγησης  
ΜΕΣΩ : Ε.Κ. Προϊσταμένου ΥΔΓΤ   
ΗΜΕΡ : 07/10/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΕΓΧΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΑΠΦΘΗΚΕ ... *αφθουβου* ...

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ... *[Signature]* ...

ΘΕΜΑ : Έκθεση Αξιολόγησης για το Διαγωνισμό:  
ΥΔΠ(4)/013/2016 "Εργασίες Βελτίωσης Πυρασφάλειας σε Κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου"

**A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ**

Ο πιο πάνω διαγωνισμός αφορά το έργο «Εργασίες Βελτίωσης Πυρασφάλειας σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου» που αφορά τα κτήρια της Στόας Λανίτη, Πρυτανείας, Βιβλιοθήκης Βασίλη Μιχαηλίδη, Λαϊκής και τις Εστίες Κτίσης.

**B. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**

Με απόφαση της Επιτροπής Προσφορών συστάθηκε επιτροπή αξιολόγησης αποτελούμενη από τους:

1. Χαράλαμπος Ιωάννου, Πολιτικός Μηχανικός ΥΔΠ (Πρόεδρος Επιτροπής)
2. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΥΔΠ (Μέλος Επιτροπής)
3. Μάριος Στυλιανού, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΥΔΠ (Μέλος Επιτροπής)
4. Μέλιος Καρακώστας, Τεχνικός Πολιτικός Μηχανικός (Μέλος Επιτροπής)

Η Επιτροπή συνήλθε στις 06/10/16, όπου εξέτασε τις υποβληθείσες προσφορές και συνέταξε την έκθεση αξιολόγησης. Προηγήθηκε ο λεπτομερής έλεγχος των υποβληθέντων στοιχείων από όλους τους προσφοροδότες, η καταγραφή των προσφορών, η ζήτηση διευκρινήσεων, ο έλεγχος των αριθμητικών πράξεων και η ετοιμασία συγκριτικών πινάκων και γραφημάτων. Οι πιο πάνω εργασίες έγιναν με επιμερισμό από όλα τα μέλη και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης.

**Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Ο διαγωνισμός δημοσιεύθηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα συμβάσεων της Κυβέρνησης (eProcurement) στις 14/09/15. Ως ημερομηνία υποβολής των προσφορών καθορίστηκε η 03/10/16. Η διάρκεια των προσφορών είναι 6 μήνες. Οι προσφορές υποβλήθηκαν στο κιβώτιο προσφορών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Υποβλήθηκαν συνολικά δύο (2) προσφορές από τους πιο κάτω οικονομικούς φορείς (εργοληπτικές εταιρείες):



1. SOLOHOME CONSTRUCTIONS LTD
2. KARPOZIOS CONSTRUCTIONS AND DEVELOPMENTS LTD

#### Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ως προϋπολογιζόμενη αξία σύμβασης έχει καθορισθεί το ποσό των € 108.000 (χωρίς ΦΠΑ). Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται Ποσά Πρόνοιας αξίας € 5.000.

#### Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

##### (Α) Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων συμμετοχής

Ο έλεγχος της πληρότητας των κριτηρίων συμμετοχής για κάθε προσφέροντα καθώς και η πληρότητα/εγκυρότητα του φακέλου προσφοράς φαίνονται στους ακόλουθους πίνακες που ακολουθούν στο Παράρτημα Α.

Πίνακας 1: Έλεγχος περιεχομένου προσφοράς - Υποβολή παρατηρήσεων Τόμου Α

Πίνακας 2: Συνοπτική Κατάσταση Γενικών Συνόλων Ποσών Προσφορών

Πίνακας 3: ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Όπως παρουσιάζεται στους πίνακες, σημειώθηκαν κάποιες παραλήψεις ή/και λάθη τα οποία αναφέρονται αναλυτικά, πιο κάτω, για τον κάθε Εργολάβο:

#### 1. SOLOHOME CONSTRUCTIONS LTD

1.1 Εντοπίστηκαν αριθμητικά λάθη στο υποβληθέν Δελτίο Ποσοτήτων:

- α) Στο "ΔΕΛΤΙΟ 2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ" στην παράγραφο 3 "ΚΤΗΡΙΟ ΤΤΟΦΗ" έγινε λάθος στην άθροιση των επι μέρους υποπαραγράφων.
  - β) Στο "ΔΕΛΤΙΟ 2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ" σε υποπαραγράφο της παραγράφου 5 "ΚΤΗΡΙΟ ΛΑΙΚΗΣ" εντοπίστηκε λάθος στον παλλαπλασιασμό.
  - γ) Στο "ΔΕΛΤΙΟ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ" στην παράγραφο 1 "ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ" έγινε λάθος στον παλλαπλασιασμό του ποσοστού κέρδους του Εργολάβου.
- Τα λάθη αυτά αφορούν, στο σύνολο, αύξηση του Ποσού Συμβολαίου κατά 542 Ευρώ. Σημειώνεται ότι το λάθος αυτό δεν επηρεάζει τη σειρά κατάταξης.

#### 2. KARPOZIOS CONSTRUCTIONS AND DEVELOPMENTS LTD

2.1 Υπόβαλε Ετήσια Άδεια Εργολήπτη για το 2016 με αναγραφόμενο όνομα εταιρίας διαφορετικό από το όνομα της εταιρίας που αναφέρεται στα έντυπα της Προσφοράς.

Βάση του νόμου Ν. 73(Ι)2016, Κεφάλαιο 5, Παράγραφος 9 αναφέρεται το εξής: "Όταν οι πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, οι αναθέτουσες αρχές δύναται να ζητούν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά, εντός εύλογης προθεσμίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας".

Ως εκ τούτου ζητήθηκε μέσω επιστολής από την συγκεκριμένη εταιρία να μας αποστείλει την Ετήσια Άδεια Εργολήπτη για το 2016 με το όνομα της εταιρίας που αναγράφεται στα έγγραφα της υποβληθείσας προσφοράς.

2.2 Εντοπίστηκαν αριθμητικά λάθη στο υποβληθέν Δελτίο Ποσοτήτων:

- α) Στο "ΔΕΛΤΙΟ 2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ" στην παράγραφο 5 "ΚΤΗΡΙΟ ΛΑΙΚΗΣ" έγινε λάθος στην άθροιση των επι μέρους υποπαραγράφων.
- β) Στο "ΔΕΛΤΙΟ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ" στην ανάλυση των Μηχανολογικών εργασιών έγινε λάθος στην άθροιση των εργασιών Ψυθρόθεσης.

γ) Στο " ΔΕΛΤΙΟ 5 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ " έγινε λάθος στον πολλαπλασιασμό επι μέρος εργασίας.

Τα λάθη αυτά αφορούν, στο σύνολο, αύξηση του Ποσού Συμβολαίου κατά 45 Ευρώ. Σημειώνεται ότι το λάθος αυτό δεν επηρεάζει τη σειρά κατάταξης.

#### ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Συνοπτική κατάσταση των Γενικών Συνόλων Ποσών Προσφορών φαίνεται στον Πίνακα 2 και η Σύνοψη των Αποτελεσμάτων στον Πίνακα 3 στο Παράρτημα Α.

Τα ποσά των δύο προσφορών που έχουν υποβληθεί, με ανάλυση της ποσοστιαίας διαφοράς από την εκτίμηση, παρατίθενται στον Πίνακα 4 πιο κάτω:

Πίνακας 4: Υποβληθείσες προσφορές (με έλεγχο των αριθμητικών πράξεων)

Όνομα Προσφέροντα	Ποσό συνόλου εργασιών δελτίων (όπως υποβλήθηκε)	Ποσό προσαρμογής προσφοράς	Ποσό προσφοράς που υποβλήθηκε	Ποσό συνόλου εργασιών δελτίων (διορθωμένο)	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ)	% Διαφορά από την εκτίμηση
<b>ΕΚΤΙΜΗΣΗ</b>	108.000,00					
1 SOLOHOME CONSTRUCTIONS LTD	110.299,00	-4299	106.000,00	110.841,00	106.542,00	1,35
2 KARPOZIOS CONSTRUCTIONS AND DEVELOPMENTS LTD	108.040,00	-500	107.540,00	108.085,00	107.585,00	0,38

Ο μέσος όρος των προσφορών είναι €107.063,50, με διαφορά €936,50 από το προϋπολογιζόμενο κόστος - απόκλιση της τάξεως του 0,87 %.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση ο χαμηλότερος έγκυρος προσφοροδότης είναι η εταιρεία SOLOHOME CONSTRUCTIONS LTD με το ποσό των €106.542 (χωρίς ΦΠΑ). Η Προσφορά του είναι κατά € 1.043 πιο φθηνή από την προσφορά της εταιρίας KARPOZIOS CONSTRUCTIONS AND DEVELOPMENTS LTD.

#### Ζ. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται την κατακύρωση της προσφοράς στον χαμηλότερο έγκυρο προσφοροδότη, άρα σε αυτή τη περίπτωση και σύμφωνα με την ανάλυση που παρατίθεται πιο πάνω και στους επισυνημμένους πίνακες, φαίνεται να είναι η εταιρεία SOLOHOME CONSTRUCTION LTD για το ποσό των €106.542 (χωρίς ΦΠΑ).

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΙΟΛΟΓΗΣΗΣ****Πρόεδρος Επιτροπής:**



Χαράλαμπος Ιωάννου, Πολιτικός Μηχανικός ΥΔΠ

**Μέλη Επιτροπής:**

Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΥΔΠ

Μάριος Στυλιανού, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΥΔΠ

Μέλιος Καρακώστας, Τεχνικός Πολιτικός Μηχανικός ΥΔΠ

**Συνημμένα:****ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**

Πίνακας 1: Έλεγχος περιεχομένου προσφοράς - Υποβολή παρατηρήσεων Τόμου Α

Πίνακας 2: Συνοπτική Κατάσταση Γενικών Συνόλων Ποσών Προσφορών

Πίνακας 3: ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Επιστολή για διευκρινήσεις

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**

Α. Α. Α. Α.

**ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΟΥ Α**

	ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 ΔΕΛΤΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 18 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΕΘΟΥΣΑ ΑΡΧΗΤΡΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1	SOLOHOME CONSTRUCTIONS LTD	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	KARPOZIOLOS CONSTRUCTIONS AND DEVELOPMENTS LTD	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΆΛΛΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΗΣ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΑΔΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΑΔΟΥ Ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΙΣΤΡΑΦΗΣ	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΟΠΟΙΟΣ	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΥΠΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ	ΠΑΡΡΗΣ ΤΟΜΟΣ Α ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΡΟΙ ΠΗ ΔΕΝ ΠΑΡΡΟΙ (ΔΠ) ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΟΧΙΣΜΟΥ
1	SOLOHOME CONSTRUCTIONS LTD	✓	✓	✓	✓	✓	Π
5	KARPOZIOLOS CONSTRUCTIONS AND DEVELOPMENTS LTD	✓	✓	✓	✓	✓	Π

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	1	2
ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΗΣ	SOLOHOME CONSTRUCTIONS LTD	KARZOILOS CONSTRUCTIONS AND DEVELOPMENTS
1) ΔΕΛΤΙΟ 1		
ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ	14.700,00	11.400,00
2) ΔΕΛΤΙΟ 2		
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ		
1) ΣΤΟΙΛΙΑΝΙΤΗ	4.092,00	3.172,00
2) ΚΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ	600,00	400,00
3) ΚΤΗΡΙΟ ΤΤΟΦΗ	25.102,00	22.890,00
4) ΚΤΗΡΙΟ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ	1.100,00	1.440,00
5) ΚΤΗΡΙΟ ΛΑΙΚΗΣ	20.487,00	21.155,00
6) ΒΕΣΤΙΕΣ ΚΤΙΣΗΣ	2.868,00	2.890,00
3) ΔΕΛΤΙΟ 3		
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	34.272,00	36.360,00
4) ΔΕΛΤΙΟ 4		
ΠΟΣΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ	5.000,00	5.000,00
5) ΔΕΛΤΙΟ 5		
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΤΙΣΜΟ	2.580,00	3.378,00
ΣΥΝΟΛΟ	110.841,00	108.095,00
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ/ ΕΚΤΙΣΗ	4.299,00	500,00
ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	106.542,00	107.595,00
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΤΙΜΗΤΗ (%)	1,35	0,38
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ	106.000,00	107.640,00

Ποσό μετά από διόρθωση



Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 31  
Ακίνητα Συνεργατικά Ταμειοτηρίου Λεμεσού  
3ος όροφος, 3036 Λεμεσός  
Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός  
Τηλ.: 00357 25 829090, Φαξ: 00357 25 829091  
e-mail: administration@out.ac.cy  
URL: www.cut.ac.cy

Αρ. Φακ.: 10.012.001

04 Οκτωβρίου 2016

Κυρίους

KARPOZIOS CONSTRUCTIONS & DEVELOPMENTS LTD

Τ.Θ.50505

3607 Λεμεσός

Φαξ: 25 312990

**Υποβολή διευκρινήσεων για το Έργο:**

**"Έργα βελτίωσης πυρασφάλειας σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με Αριθμό Διαγωνισμού ΥΔΠ(4)/013/2016".**

Αναφορικά με το ποιο πάνω θέμα παρακαλώ όπως εντός 2 ημερών μας αποστείλετε την Ετήσια Άδεια Εργολήπτη για το Έτος 2016 καθώς η Ετήσια Άδεια που μας υποβάλατε με την προσφορά σας αναφέρεται σε άλλη εταιρεία διαφορετική από αυτή που αναφέρεται στα έγγραφα της προσφοράς σας.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιοδήποτε διευκρινήσεις ή πληροφορίες χρειαστείτε.

Με εκτίμηση

Χαράλαμπος Ιωάννου

Πολιτικός Μηχανικός

Τομέας Κατασκευών και Συντήρησης

ΥΔΠ – Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κοιν.: Ε.Κ. Προϊσταμένου ΥΔΠ, ΤΠΚ

4/04/16




-- MAR57E395B515B4 -----

11:42 up 4/10/2016 Conversion Record  
[Karpuzilos 1.10.2016.pdf]  
Type: application/pdf  
G3 to TIFF attempt 1: Success (120ms)  
GhostScript TIFF attempt 1: Success (800ms)  
(FAX041ST00:WORKSRV1)

11:42 up 4/10/2016 Conversion Record  
Successfully created cover sheet.  
Type: application/x-pcl  
G3 to TIFF attempt 1: Success (35ms)  
Image Optimization attempt 1: Success (196ms)  
PCL6 attempt 1: Success (720ms)  
(FAX041ST00:WORKSRV1)

11:42 up 4/10/2016 Transmission Record  
Sent to: KARP021108 CONSTRUCTIONS & DEVELOPMENTS LTD  
Phone: 925312990  
Billing information: "", ""  
Remote ID: 25312990  
Unique ID: "MAR57E395B515B4"  
Elapsed time: 3 minutes, 21 seconds.  
Used channel 2 on server "FAX031ST00".  
No AMI data.  
No BOC data.  
Resulting status code (0/339: 0/0): Success  
Pages sent: 1 - 2  
Delegate ID: ""





**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ  
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ανδρακλέους 9, 2ος όροφος Γρ. 204, 1080 Λευκωσία  
Τηλ: 22 206306, Fax: 22 206360, 22 206370, Τ.Θ. 20593, 1860 Λευκωσία  
Επαρχιακά Γραφεία: Λεμεσός: 22 206425, Λάρνακα: 22 206424, Πάφος: 22 206426  
Παγκύπρια: 22 206306  
email: counciino@cyfanet.com.cy www.contractorscouncil.org.cy

Α.Φ.Τ.Τ.Ι.Ο: 19110627 D

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Φ.Π.Α. / V.A.T. Νο: 0000249 R

**ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ**  
Νόμος Περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών 29(Ι) του 2001


No: 000860

**ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ  
2016**

Εταιρεία: **KARPOZIOLOS CONSTRUCTIONS AND DEVELOPMENTS LTD**Αρ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων: **240573/5/4**και Αρ. Μητρώου Εργολήπτη: **3174/1989/ΛΕΜ**

Χορηγείται Ετήσια Άδεια για Οικοδομικά Έργα Γ' Τάξης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ		
ΠΕΙΡΑ Β' ΤΑΞΗΣ	Ο πιο πάνω αναφερόμενος εργολήπτης δύναται να ικανοποιηθεί για Οικοδομικά έργα της τάξης που αναφέρεται παραπλεύρως.	ΑΡΘΡΑ 32, 27(3) ΚΑΙ 33 Ν.29(Ι) 2001
ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ Γ' ΤΑΞΗΣ	Ο πιο πάνω αναφερόμενος εργολήπτης δύναται να αναλάβει την εκτέλεση Οικοδομικών έργων της τάξης που αναφέρεται παραπλεύρως.	
Η ετήσια άδεια τέθηκε σε ισχύ κατά την <b>01/01/2016</b> και λήγει την:		
<b>31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016</b>		

  
Διευθυντής  
Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών

